

令和 7 年度発注予定工事

公表年月日	令和7年7月1日
所属課名	建設水道部都市整備課

No	入札及び 契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期 (契約締結時期)	備考
3	一般競争入札	橘ふれあい公園内 準用河川維持工事	香取市仁良地先外	とび・土工	約 6 ヶ月	土砂掘削 V=1,400m ³	第 2 四半期	7月1日 追加分
4	一般競争入札	公園施設長寿命化計 画遊具更新工事	小見川城山公園外 香取市小見川地先外	土木一式	約 6 ヶ月	遊具更新 一式	第 2 四半期	7月1日 追加分

令和 7 年度 発注 予定 工事

公表年月日	令和7年7月1日
所属課名	建設水道部土木課

No	入札及び 契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期 (契約締結時期)	備考
30	指名競争入札	道路改良工事	市道 I - 57号線 香取市小川地先外	土木一式	約 4 ヶ月	道路改良 L = 5 0 m	第 2 四半期	7 月 1 日 追加分
31	一般競争入札	道路改良工事	市道 I - 51号線 香取市仁良地先	土木一式	約 6 ヶ月	道路改良 L = 1 0 0 m	第 2 四半期	7 月 1 日 追加分
32	指名競争入札	橋梁補修工事 (学校 橋)	市道 1059号線 香取市佐原下新町地先	土木一式	約 6 ヶ月	橋梁補修 L = 1 0 m	第 2 四半期	7 月 1 日 追加分

令和 7 年度 発注 予定 工事

公表年月日	令和7年7月1日
所属課名	建設水道部水道課

No	入札及び 契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期 (契約締結時期)	備考
15	一般競争入札	北横宿地先配水管布設替工事(その2)	市道1010号線 香取市佐原イ地先	土木一式	約6ヶ月	配水管布設替 L=205m	第3四半期	7月1日 追加分
16	指名競争入札	篠原新田地先配水管布設替跡本復旧工事	一般県道潮来佐原線 香取市篠原口地先	舗装	約4ヶ月	舗装工 L=340m A=700m ²	第3四半期	7月1日 追加分
17	一般競争入札	小見川団地内配水管布設替工事	市道4214号線外 香取市小見川地先	土木一式	約5ヶ月	配水管布設替 L=270m	第2四半期	7月1日 追加分
18	指名競争入札	一ノ分目新田地先配水管布設替工事	市道4657号線 香取市一ノ分目地先	土木一式	約4ヶ月	配水管布設替 L=195m	第3四半期	7月1日 追加分
19	指名競争入札	神生地先配水管布設替工事	市道6064号線 香取市神生地先	土木一式	約3ヶ月	配水管布設替 L=105m	第2四半期	7月1日 追加分
20	一般競争入札	長岡地先配水管布設替工事	市道6084号線 香取市長岡地先	土木一式	約5ヶ月	配水管布設替 L=410m	第3四半期	7月1日 追加分
21	一般競争入札	仁良地先配水管布設替跡本復旧工事	一般県道山田栗源線 香取市仁良地先	舗装	約4ヶ月	舗装工 L=780m A=2340m ²	第3四半期	7月1日 追加分
22	指名競争入札	岩部地先配水管布設替跡本復旧工事	主要地方道佐原八日市場線 香取市岩部地先	舗装	約3ヶ月	舗装工 L=100m A=300m ²	第4四半期	7月1日 追加分
23	指名競争入札	北佐原浄水場撤去工事	香取市佐原二1201番地1	土木一式	約4ヶ月	コンクリート構造物撤去 V=139m ³ 場内配管撤去 L=144m	第3四半期	7月1日 追加分